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MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI S| DRUMURI SATESTI IN COMUNA CODAESTI, JUDETUL VASLUI

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vi TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. - TVA
cheltuieli - - ~
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului R 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea e
13 terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00{
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0,00 0,00 0,00
2.2 0,00 0,00 0,00
2.3 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
31 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport §l Cheltuiel pentru obiinerea ae
32 avize,
acorduri si autorizatii _ 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.3 Expertiza tehnica s Feae —3,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energe 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 413.000,00 78.470,00 491.470,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de
interventii si deviz general 99.000,00 18.810,00 117.810,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Th vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnicsia
detaliilor de executie 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 280.000,00 53.200,00 333.200,00
% [Organizarea procedurilor de achizit,'ie—l_3,ooo,o_o|—_ 570,00 3.570,00




3.7 Consultanta - 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de

investitii 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 60.000,00 11.400,00 71.400,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00}

3.8.1.Z. pentru participarea proiectantulul Ia razele

incluse in

programul de control al lucrarilor de executie, avizat

de catre

Inspectoratul de Stat in Constructii 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.2. Dirigentie de santier 70.000,00 13.300,00 83.300,00
Total capitol 3 526.000,00 99.940,00 625.940,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 18.415.838,24 3.499.009,27 21.914.847,51
4.1.1. VALOARE EXECUTATA NEDECONTATA 2.407.754,98 457.473,45 2.865.228,43
4.1.2. REST DE EXECUTAT LA 03.09.2021 13.966.221,65 2.653.582,11 16.619.803,76
4.1.3. DIFERENTA ACTUALIZARE CONFORM OG 15/2021 2.041.861,61 387.953,71 2.429.815,32
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functional 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care n 0,00 0,00 0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.4 nu necesitd

montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 18.415.838,24 3.499.009,27 21.914.847,51
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de

santier 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 86.744,66 0,00 86.744,66

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului

bancii

finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii

lucrarilor de

constructii 0,00 0,00 0,00

5.2.3. Cota aterenta ISC pentru controlul statului in

amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor

de constructii 86.744,66 0,00 86.744,66

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -

CSC 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorauri, avize conforme g

autorizatia de

construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 450.000,00 85.500,00 535.500,00
5_4_|Teltuieli pentru informare si publicit_a:c; W 0,00 0,00
Total capitol 5 536.744,66 85.500,00 622.244,66
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste




6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 19.478.582,90 3.684.449,27 23.163.032,17
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 18.415.838,24 3.499.009,27 21.914.847,51

Intocmit,

S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.



Anexa HCL nr. 50 din 05.10.2021

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI
ACTUALIZATI Al INVESTITIEI:

"MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI SI DRUMURI
SATESTI IN COMUNA CODAESTI, JUDETUL VASLUI"

Indicatori economici
ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) -TVA 19%

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si Valoare — lei - Valoare — lei -
subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
1 TOTAL CAPITOLE 19.478.582,90 23.163.032,17
2 Din care C+M 18.415.838,24 21.914.847,51
f:t Drum sdtesc Localitate: Ldtime: Lungime:
1 Strada principala “La Spataru” de la DJ 246 la izlaz 4,00 m. 515 ml
comunal ,
2 Strada principala “Cot de. la Hordila Grigore la pod 3,00 m/4,00 m 1333 ml
Spataru, prin spate Cot
3 Strada secundara de la Bac.lu Gheorghe la Morosanu 3,00 m. 101 ml.
Costica
4 | Strada secundara de la Curulet Grigore la Adam Culina 3,00 m. 161 m.L
Strada secundara de la Hordila Ion la Pochim Pena 3,00 m. 182 m.lL
6 Strada principala “Cot” de la D] 246 prin “Cot” la pod 5,50 m. 1314 ml
Spataru
- Strada secundara de la D] 246 pe la Mocanu Petru la 3,00 m/4,00 m/5,50 m 775 m.l.
izlaz comunal
Strada secundara de la pod Chirila pe stanga paraului
8 Cutinga peste pod Mocanu Sandu, pana la D] 246 S sl
9 Strada secundara de la Codaescu Ion, pe la Brasoveanu Codiesti 4,00 m. 252 ml.
Neculai la Corcotoi Dumitru
10 Strada secundara de la Pascaru Vasilica la Baciu Tinca 3,00 m. 426 m.lL
11 Strada secundara de la Cogae§cu Ion la Valceanu Nicu 4,00 m. 828 ml.
la Baciu Tinca
Strada secundara de la Codaescu Ion pe la Iftimie
- Sandu la Curulet Dumitru 3,00 m/4,00 m GRLml
13 Strada secundara de la pod Piata pe la Cisu Elena pana 4,00 m. 357 ml.
la Golache Stefan
14 Strada secundara de la pod Chirila la Baciu Vasile 4,00 m. 337 m.l.
15 Strada Principala (CEIR) fie la D] 246 la Pascaru 4,00 m. 381 m.l.
Vasilica
16 | Strada principala de la D] 246 la Piata agroalimentara 5,50 m. 480 m.l.
17 | Strada principala de la Dj 247 prin razim la pod Tarna 4,00 m. 888 m.l.
18 Strada secundara din DJ 247 la Cocolos Marin 4,00 m. 66 m.l.




19 Strada secundara din D] 247 pe !anga scoala generala la 3,00 m. 158 m.l.
Olareanu Nicu
20 Strada secundara d(? la Chitic Flor'm pe la Cretu Ion la 4,00 m. 205 m.l.
Cimpeanu Maria
21 Strada principala (spate tgrg) delaD] 247 lalorga 4,00 m. 556 m.L
Costica
22 Strada principala de la-D] 247 pe la scoala veche la 3,00 m/4,00 m 756 m.
Cohai Gheorghe ; :
Strada principala de la Zaharia Neculai pe | 1 RS oIS
23 rada principala de la Zaharia eculai pe la scoala 3,00 m. 476 mL.
noua la Scutaru Costica
11.685
TOTAL Yl
Indicatori tehnici

Proiectul are ca obiect modernizarea pe o lungime de 11.685 m. a
unui numar de 23 de strazi din localititile Codaesti si Rediu Galian,
comuna Codaesti, judetul Vaslui.

o L ime eu: 11.685 m.l.

2.996 m.l. parte carosabili de 3,00m si doui acostamente de 0,50m =4,00 m
platforma
6.810 m.l. parte carosabili de 4,00m si doud acostamente de 0,50m = 5,00 m
platforma
1.879 m.l. parte carosabila de 5,50m si doud acostamente de 0,75m = 7,00 m
platforma

e Structura iera iecta

Balast - 30 cm

Piatra sparta - 15 cm
BADPC 22,4 -6 cm
BAPC 16- 4 cm

Acostamente consolidate din asfalt/beton/balast

* Podet din elemente prefabricate P2, CP2 =1 buc.
Podet din beton armat #800mm cu lungimea de 7,50m = 2 buc.

* Drumuri laterale =7 buc (amenajate pe lungimea de 15m cu parte
carosabild=4.00m si aceeasi structuri rutieri ca cea a strizii
principale)



* Drumuri laterale =1 buc (amenajate pe lungimea de 45m cu parte
carosabild=4.00m si aceeasi structuri rutieri ca cea a strizii
principale)

® Drumuri laterale =9 buc (amenajate pe lungimea de 15m cu parte
carosabild=3.00m si aceeasi structuri rutieri ca cea a strizii
principale)

 Santtip 3 din beton C30/37 (1,65 m.p./m.L), pozat pe un strat de
nisip = 20 m.l. (conform lungimilor specificate in plansele “PLAN DE
SITUATIE”)

* Santtip 6 din beton C30/37 (2,85 m.p./m.L.), pozat pe un strat de
nisip = 173 m.1. (conform lungimilor specificate in plansele “PLAN DE
SITUATIE")

* Rigola de acostament din beton C30/37 = 1367 m.l. (conform
lungimilor specificate in plansele “PLAN DE SITUATIE")

* Rigola carosabild cu placute dublu armate din beton C30/37 = 123,20
m.L (conform lungimilor specificate in plangele “PLAN DE SITUATIE”)

* Rigold tip 1 din beton C30/37 (1,93 m.p./m.L.), pozati pe un strat de
nisip = 1227 m.l. (conform lungimilor specificate in plansele “PLAN
DE SITUATIE”)

* Rigola tip 2 din beton C30/37 (2,18 m.p./m.1.), pozati pe un strat de
nisip = 1785 m.l. (conform lungimilor specificate in plansele “PLAN
DE SITUATIE”)

* Rigold din pamant = 450 m.l. (conform lungimilor specificate in
plansele “PLAN DE SITUATIE”)

® Accese proprietate din teava corugati #300mm = 63 buc.

e Indicatoare de circulatie = 47 buc.
Marcaj orizontal = 25.752 m.1.
Parapet metalic de tip usor =190 m..

CANTITATI FINALE:
DRUM PRINCIPAL:

Balast : 28.332,37 m.c.

Piatra sparta: 17.782,15 To.

Balast pentru acostamente : 3.621,15 m.c.
Binder: 7.202,32 To

Uzura: 4.542,91 To



Terasamente: 18.928 m.c. din care : sapatura: 16.562 m.c. / umplutura:
2.366m.c.

DRUMURI LATERALE

Balast: 699,21 m.c.

Piatra sparta: 428,86 To.

Balast pentru acostamente : 103,24 m.c.
Binder: 171,23 To.

Uzura: 108 To.

Terasamente: 465 m.c. din care: 395 m.c. sapatura / umplutura 70 m.c.



